StralRenbauverwaltung: Stadt Bad Nenndorf, Stadt- und Regionalplanung
(Fachbereich 3 Bauen & Umwelt)

Stral3enklasse und Nr.: Geh- und Radweg Uber B65

Streckenbezeichnung: --

BaumaRnahme/Bauwerk:  Neubau Geh- und Radwegebriicke Erlengrund / B65

Trager der BaumalRnahme: Stadt Nenndorf

- Erlauterungsbericht -
Aufgestellt: KRP Architektur GmbH Gepruft: Stadt Bad Nenndorf, Stadt- und
Regionalplanung
Berlin, den 17.11.23 Bad Nenndorf, den
Geprift: Stadt Bad Nenndorf, Stadt- und

Regionalplanung

Bad Nenndorf, den




Stadt Bad Nenndorf, Stadt- und Regionalplanung Erlauterungsbericht

Neubau Geh- und Radwegebriicke Erlengrund / B65 Entwurfsplanung
Inhalt
AN T =T g =] = 2
1.1 Notwendigkeit der MalRnahme, Verkehrswege, ortliche Randbedingungen ............ccccuvveee... 2
1.2 (= 1S3 = L] 0 =L o 01 o T PSPPI 3
1.3 TrasSSIErUNGSVANANTIEN. ...ceei it eeiieee e e e e e eeteee e e e e e e e e e e e e e e s ssaeb e e e e eeeesannssaaeeeeeeessnnnsssnnneeeeeeas 3
1.4 BauWerKSOESTAIUNG ... ceiiiiiiiie ettt ettt e e et e e e s aabe e e e e sabb e e e s enbeeeeeanneeeans 3
2  Bodenverhaltnisse, GrUNAUNG ........cuuuiiii i e et e e e e e e e e e e e e 4
2.1 BOAENVEINEIINISSE......eeiiiiieiie e e s e s s 4
2.2 Grundwasser, WasSerhaltUNg..........c.uuviiiiii e e e e e s e e e e e e e e e nnnes 4
P2 T €1 o [ o S 5
2.4 Altlasten, KampPfmittel ..........oooiiiii e e 5
B UNEIDAULEN ... 6
R 700 R VA To 1= 5 = o = SRS 6
3.2 S LU 74T o TP TP PPPPRPTN 6
3.3 SICRHIACHEN ... e 6
O U o T=Y 1 o T T IR 6
N I = To | 0 1S £ (1] (1T o SRS 6
4.2 = Vo T g 1= [T o =R 7
4.3  FahrbahniibergangskoNStrUKLIONEN ..........ooiiiiiiiie e 7
2 S AN o o [Tod o1 (8 T To TR = =1 =T SRR, 7
4.5  Korrosionsschutz, Schutz gegen UmwelteinflUSSe.........c.coviviiiiiiiiieie e 7
4.6 SIChHIACNEN ... ... e a e e e aaaas 7
LS = 0 .12 TS 1= =T 0 o PP 8
ST R U o T=Y o T 101 =Y TSROSO 8
o IVZ VLYo (=T 4 - To 1= R 8
6 RUckhaltesysteme, SChutzeinriChtUNGEN ..........ouviiiii i e 8
7  Zuganglichkeit der KONStrUKLONSIEIIE ........ccooiiiiiiiiie e 8
8 Sonstige Ausstattung und EiNFICRTUNGEN ..........uuiiiiiiiiiiiii e 8
8.1 (0= (0 o £ 0= 25] r= T o I PSR 9
8.2 L= =70 Tod | (1] o o PR 9
9 HerstelluNg UNG BAUZEIE ... ..uuuuiiiiiiiiiiiiiiii e 9
9.1  Zuwegung ZUM BAUWETK ......coiiiiiiiiiiiie ettt ettt 9
9.2 BaUADIAUT, BAUZEIE .......iiiieeeieeieee ettt et e e e e e e et e e e e e e e e e ea s e e eeaeeessaseeseraeeesees 9
9.3 Sperrungen, UMVEIEQUNGEN ......couuiiiiii ettt ettt ettt sttt st sabee s saeeesbe e e snreesnneeeaas 11
9.4 SChULZMARNANMEN .....ceiiie et e e e e et e e e e st e e e e snnae e e e snnseeeeennnees 11
10 00 L] (=] o EO TP TP UPPPTP 11
11 BaUreChtSVEIrTaNIeN ... e e e eeeeeeeeees 11

Seite: 1



Stadt Bad Nenndorf, Stadt- und Regionalplanung Erlauterungsbericht
Neubau Geh- und Radwegebriicke Erlengrund / B65 Entwurfsplanung

1. Allgemeines

1.1 Notwendigkeit der Malinhahme, Verkehrswege, ortliche

Randbedingungen

1.1.1 Notwendigkeit der MalRnahme

Als stadtebauliches Begleitprojekt der niedersachsischen Landesgartenschau 2026 in Bad
Nenndorf soll eine Geh- und Radwegbriicke tUber die BundesstraRe B65 bei Bad Nenndorf
gebaut werden. Das Bauwerk liegt im Bereich der 6ffentlichen Grunflache ,Erlengrund® als Teil
der Bad Nenndorfer Kurparkanlage. Die Hauptfunktion der Briicke entspricht der Verbesserung
der odrtlichen Verkehrssituation. Durch die Briicke soll die lokale Lichtsignalanlage
(Dunkelampel) an der B65 ersetzt- und alltagliche Fu3- und Radverkehrsrouten Bad Nenndorfs
komfortabler vernetzt werden. Im Kontext der Gebietskulisse der Griinanlage soll die Geh- und
Radverkehrsbriicke dartiber hinaus als verbindendes Element der Naherholungsrdume im
Landschaftsschutzgebiet dienen.

1.1.2 Verkehrsplanung

Die B65 soll um eine Spur verbreitert ausgebaut werden, aktuell ruht die Projektbearbeitung
hierzu seitens des Landkreises Schaumburg jedoch. Die Planung liegt daher aktuell nur im
Vorentwurfsstand vor. Trotzdem wird sie fiir das Brickenbauwerk die Erweiterung der B65
bertcksichtigt, da im Rahmen der Ausbauplanungen ebenfalls eine Ampel ersetzendes
Briickenbauwerk mit gedacht wird. StralRenquerschnitte im Bereich der Briicke wurden durch
das Planungsburo IB-Kirchner zur Verfiigung gestellt. Im weiteren Planungsprozess sollte
jedoch die angenommene Stral3engradiente, Querschnitte und das Lichtraumprofil im Bereich
der Briicke durch die Niedersachsische Landesbehdrde fur Stralenbau und Verkehr (NLStbV)

nochmals bestatigt werden.

1.1.3 Lichtraumprofile
Seitens der NLStBYV ist gemal3 Richtlinien fur die Anlage von Landstral3en (RAL 2012) zu

planen, welche ein Lichtraumprofil von 4,70m oberhalb der Neuplanung der B65 fordert.
Fur die Erlengrundstral3e ist von der Gemeinde Bad Nenndorf ein Lichtraumprofil >4,50m

gefordert. Fir Geh- und Radwege ist gem. RASt 06 der Lichtraum mit 2,50m festgelegt.
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1.1.4 Schutzguter Natur und Landschaft

Fur die gesamte Planung ist der Landschaftspflegerische Begleitplan vom Mai 2022 von ILE-X,
Ingenieur- & Planungsburo fir Lebensraume, der fir die Betroffenen Bereiche bereits erstellt
wurde zu beachten. Die Trassierung hat grof3en Einfluss auf die betroffenen Schutzgiiter und
muss bei der Abwagung der Varianten Berlcksichtigung finden

Das Bauwerk liegt im Heilguellenschutzgebiet Il und in der denkmalgeschutzten
Kurparkanlage. Die Planung ist kontinuierlich mit der Unteren Naturschutzbehorde (UNB) und

Denkmalpflege vom LK SHG abzustimmen!

1.2 Lastannahmen

Das Briickenbauwerk ist nach DIN EN 1991-2 fiir eine FuRgangerbelastung von 5 kN/m2 zu
bemessen. Ein Dienstfahrzeug gemaf DIN EN 1991-2, Abschn. 5.3.2.3 mit 48 kN als
Sonderlast sowie ein Anprall unter der Briicke ist bei der Bemessung des Bauwerkes zu

bertcksichtigen. Auf der Briicke sind keine Malinahmen gegen Anprall vorzusehen.

1.3 Trassierungsvarianten

Im Rahmen der vorliegenden Vorplanung wurden mehrere Varianten zur Trassierung des
Bauwerks untersucht und vorgestellt. Die trassierungsvariante C wurde von der Stadt Bad
Nenndorf gewahlt und der Entwurfsplanung zugrunde gelegt.

Die Variante C weist zwar die gro3te Entwicklungslange auf, bietet aber optimale Anschlisse
an das von Norden und Stden kommende Wegenetz, ohne eine Querung der Erlengrundstral3e
zu bendtigen. Sie starkt die Zusammengehorigkeit der noérdlichen und sidlichen Bubikopfallee
und bietet eine sehr gute Einbindung des die B 65 begleitenden Radwegs. Der Eingriff in die
Natur ist minimal mit nur drei notwendigen Baumfallungen, was sich positiv auf die
denkmalgeschuitzte Parkanlage auswirkt. Allerdings sind die Rondellrampen etwas ungewohnt

im Bewegungsablauf und konnten daher zu Verwirrung bei den Nutzern fiihren.

1.4 Bauwerksgestaltung

Fur die Vorzugsvariante der Trassierung wurden in der Vorplanung 4 grundsatzliche
Tragwerksiberlegungen weiter ausgearbeitet und in einer Varianten und Bewertungs-Matrix
dargestellt. Hierbei wurden die Kriterien Herstellungsaufwand, Wirtschaftlichkeit,
Unterhaltungsaufwendungen, Dauerhaftigkeit, Gestaltung und Verkehrssicherheit untersucht
und bewertet mit dem Ergebnis, dass die Variante 2 mit einem Hohlkasten als Sprengwerk und
Durchlauftrager und betonter Mittelstitzweite sich als die beste herausstellte. Sie wurde von der

Stadt Bad Nenndorf bestatigt und liegt der Entwurfsplanung zugrunde.
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Die Briicke fungiert als Landmarke mit Fernwirkung und dient als Durchfahrtstor von Nord nach
Sud. Ihr markantes Tragwerk schafft eine starke Identitéat fir die B52 und ist mafstablich in
Bezug auf die Umgebung integriert. Die Briicke wird als neues untergeordnetes
landschaftliches Element eingefligt und agiert zugleich als dezente Landmarke und
Durchfahrtstor von Nord nach Sud. Durch das markante Tragwerk erhalt die B52 eine
zusatzliche Identitat. Sie ist thematisch als Baumwipfelpfad interpretierbar und erreicht durch
ihre besondere Gestaltung und ihre Torwirkung eine hohe Wahrzeichenhaftigkeit.

Die einzigartige Bogengestaltung, die ungewohnliche Integration der Treppenanlage und die
ausgepragte Torwirkung zur B52 machen die Briicke zu einem eigenstandigen Wahrzeichen.
Das klassische Tragsystem ist hier eigensténdig interpretiert und schafft eine skulpturale,
elegante und schlanke Erscheinung, die in Bezug auf Konstruktionshthen, statisches System
und Stutzungen ausoptimiert ist.

Der Entwurf der Briicke eine mutige und moderne Designoption, die sowohl asthetisch
anspruchsvoll ist als auch hohe technische und funktionale Standards erfillt. Sie ist als
eingespanntes Hohlkastenbauwerk, dass sowohl als Sprengwerk als auch Durchlauftrager
ausgefuhrt wird, konzipiert. Dieses klassisches Tragsystem ist elegant, schlank und
ausoptimiert in Bezug auf Konstruktionshdhen, statischem System und Stiitzungen. Die
notwendigen Treppenanlagen werden in die Stitzen des Sprengwerkes integriert und damit
gestalterisch in die Briicke integriert. Die Lagerung auf unterschiedlichen Einzelstlitzen und die
Kranmontage der Segmente auf Hilfsstlitzen ermoglichen eine relativ kurze Bauzeit und

minimieren den Eingriff in die Natur.

2 Bodenverhaltnisse, Grindung

2.1 Bodenverhaltnisse

Die Bodenverhéltnisse sind sehr heterogen und auf der Siidseite der B65 etwas schlechter
einzustufen. Es liegen oberflachennah Losslehmschichten, darunter Geschiebelehme/ Mergel
sowie Beckensedimente vor. Ab ca. 8,0 m Tiefe wurde eine Unterkreideschicht angetroffen,
welche dem sogenannten Serpulit zuzuordnen ist und ein zweites, artesisch gespannt
anstehendes Grundwasserstockwerk bildet. Im Zuge der Entwurfsplanung wurden die
relevanten mechanischen Kennwerte der Boden ausgewiesen und auf dieser Grundlage

Grundungsvarianten dimensioniert und eine Grindung auf kurzen Grof3bohrpféahlen favorisiert.

2.2 Grundwasser, Wasserhaltung

Es liegt sowohl auf der Nord- als auf der Siidseite oberflachennahes Grundwasser vor. Auf der

Siudseite wurde ca. 0,90 m unterhalb GOK-Grundwasser erbohrt, auf der Nordseite erst ab ca.
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1,70m. Ab ca. 8m Tiefe ist mit einem zweiten Grundwasserstockwerk zu rechnen, dem
sogenannten Serpulit, welches schitzenswertes Quellwasser fihrt. Das Gebiet ist ein
Heilquellenschutzgebiet I, Eingriffe in den Boden sind somit kritisch und missen mit den
zustandigen Behdrden abgestimmt werden. Aufgrund des oberflachennahen Grundwassers und
den teils durchlassigen sandigen Boden (besonders Sudseite) wird nach mindlicher Aussage
ISM eine geschlossene Wasserhaltung mittels bspw. Spiilfiltern/ Lanzen ggf. nétig.
Schalarbeiten sind bis ca. 2,0m unter GOK zu erwarten, es werden somit eventuell

Absenkungen von bis zu 1,5m notig.

2.3 Grundung

Die Grundung der Bruicke erfolgt iber Punktfundamente unter den Stitzen und Uber zwei
Blockfundamente an den Rahmenfiilien des Sprengwerks. Die beiden Widerlager an den
Enden der Uberbauten werden als massive Rampenkdpfe in Stahlbeton erstellt. Der Lastabtrag
muss aufgrund der 6rtlichen Baugrundverhdltnisse in den tieferen Bodenschichten erfolgen.
Dies wird Uber Bohrpféhle mit 80cm Durchmesser und Absetztiefen bis maximal 8m unter GOK
vorgesehen. Bei den Auflagern der Stiitzengruppen und der Widerlager werden jeweils 3 Pfahle
erforderlich. Die Blockfundamente unter den Rahmenfiif3en erfordern jeweils 9 Bohrpféhle. Die
Wabhl des Griindungssystem wurde so gewahlt, um Vegetation des Erlengrunds, das
Wurzelwerk der Bestandsbdume sowie die Heilquellen in der Tiefe weitestgehend zu schiitzen.
Die Pfahlgrindung stellt dabei auch die wirtschaftlichste und minimal invasivste Griindungsart
dar. Alternativ wurde auch eine ,Flachgrindung“ Gber Brunnenfundamente untersucht. Diese
Ausflhrungsvariante ist auch weiterhin mdglich, jedoch ist der Eingriff in den Wurzelbereich
deutlich massiver. Auch der Materialverbrauch und damit die Nachhaltigkeit stellt sich bei dieser
Ldsung eindeutig unglnstiger dar. Daher wurde diese Varianten in der Entwurfsplanung
verworfen. Die endgultige Bestétigung der Bohrpfahlgrindung steht noch aus. Bei beiden
Varianten werden zusatzlich massive Pfahlkopfplatten notwendig, in welche die Bohrpféahle oder

alternativ die Brunnentdpfe eingespannt werden.

2.4 Altlasten, Kampfmittel

Gemal Bericht KSU - Kampfmittelsondierung GmbH & Co. KG Januar 2023. In der
Luftbildauswertung wurde ein Splittergraben im Baubereich (Spl. Graben 16) festgestellt. Nach

weiterer Untersuchung wurden keine Kampfmittel an der Verdachtsstelle gefunden.
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3 Unterbauten

3.1 Widerlager

Um den naturraumlichen Eingriff zu reduzieren, werden auf beiden Briickenseiten mdglichst
durch Béschungen verdeckte kurze, minimalistisches Widerlager ohne Neigung und ohne
Fligelwande angedacht, die sich in die Landschaft integrieren.

Die Widerlager werden als ,Block“-Widerlager ausgebildet in den Dimensionen (L/B/H) 4,35/
2,50/ (1,15/1,68) m WL-Nord bzw. (L/B/H) 4,35 /2,50 / (2,16/1,90) m WL-Sid, um die
erforderliche Einspannung des Uberbaus zu gewahrleisten.

In Fortfihrung der Stahlkonstruktion wird der obere Bereich des Widerlagers als Briickentafel
mit beidseitigen Auskragungen ausgebildet.

Der massive Widerlagerblock geht hinter einer quer verlaufenden Entwéasserungsrinne, in einen

Trog bzw. Winkelstutzwénde zur Stutzung der Anrampung Uber.

3.2 Stltzen

Die schréagen Stiitzen des Sprengwerks nehmen die Steigung der notwendigen Treppen auf.
Die Treppe wird als Element an die Sprengwerkdiagonale angehangen, kann jedoch durch eine
geschickte Verblendung als eine zusammenhangende Form gelesen werden.

Die notigen Stutzen im Bereich der Wendel werden als aufgeltdste Stitzenwalder geplant, um
die Formsprache des Baumwipfelpfads aufzugreifen und den Uberbau visuell abzusetzen. Sie
miinden in quer zum Uberbau verlaufen Schotten.

Alle Stitzen, einschlie3lich der Sprengwerkdiagonalen, werden in den Griindungsbauteilen mit

Gewindeankern im Erdreich verankert.

3.3 Sichtflachen

Die Sichtflachen der Widerlager werden weitestgehend angebdéscht, nur geringe Flachen

bleiben sichtbar und werden als Sichtbeton in der Qualitat SB2 ausgefiihrt.

4 Uberbau

4.1 Tragkonstruktion

Fur die Minimierung der Gradiente und damit fuir die Minimierung der Rampenlangen wurde
eine maximale Reduktion der Bauhohe des Uberbaus angestrebt. Geplant ist eine Briicke in
Stahlbauweise. Vorteilhaft sind hierbei der hohe Vorfertigungsgrad, kurze Montagezeiten und

ein geringes Gesamtgewicht, was hinsichtlich der schlechten Baugrundverhéltnisse zu
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begriiRen ist. Die Breite des Uberbaus ergibt sich aus der lichten Nutzbreite zzgl. der
Konstruktionsbreite der Gelanderkonstruktion. Die Nutzbreite zwischen den Handlaufen wurde
seitens des Bauherrn mit 3,00m vorgegeben.

Als Regelquerschnitt fur die Vorzugsvariante wurde ein dicht geschweif3ter Hohlkasten aus
Stahl gewahlt. Die Fahrbahn wird als orthotrope Platte mit Trapezrippen umgesetzt. Die
maximale Bauhohe, inkl. Quergefalle wird mit 45cm festgelegt. Die Oberflache ist mit einem
Dinnschichtbelag versehen. Zur Einhaltung des Lichtraumprofils ist in der Werk- &
Montageplanung eine Uberhéhung einzuplanen.

Das Gelander ist mit unregelmaiigen, Schragstaben geplant, welche ein organisches Bild
erzeugen. Es soll elementweise auf den Uberbau aufgeschwei3t werden.

4.2 Lager, Gelenke

Die Konstruktionen aller Varianten sind integrale Bauwerke, d.h. ohne Lager hergestellt. Das
Bauwerk ist damit wartungsarm. Durch die Krimmung der Trassierung konnen Zwangskréfte in

Langsrichtung durch ein ,Atmen® der Konstruktion in Querrichtung aufgenommen werden.

4.3 Fahrbahnibergangskonstruktionen

Aufgrund der Volleinspannung des Stahlbaus in das Widerlager ist eine Fahrbahn-
Ubergangskonstruktion entbehrlich.

4.4 Abdichtung, Belag

Die Gehbahn im Bereich der Rampen ist mit einer wassergebundenen Decke vorgesehen.
Im Widerlager- und Briickenbereich wird ein Reaktionsharzgebundener Diinnbelag (RHD) zum

Einsatz kommen.

4.5 Korrosionsschutz, Schutz gegen Umwelteinflisse

Die Stahlbetonbauteile werden anhand der Expositionsklassen maximal mit XC4, XF1, XD1 WF
nach DIN EN 1992-1-1 ausgefuhrt.

Das Gelander erhélt einen Korrosionsschutz in Anlehnung an die ZTV-Ing Teil 4, Abschnitt 3.

4.6 Sichtflachen

Die Farbgebung der Brucke ist noch nicht final abgestimmt. Der aktuelle VVorschlag der Planer
ist eine Deckbeschichtung fur den Briickenkorper in RAL 9010 Reinweil3 und fir die Stiitzen in
Anlehnung an die umgebende Baumstruktur, eine Beschichtung mit RAL 8000 Grunbraun.

Das Gelander erhalt eine Feuerverzinkung als Deckbeschichtung.
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5 Entwasserung

5.1 Uberbauten

Der Nachweis der Entwasserung kann nach ZTV-ING Teil mit einem beidseitigem Langsgefalle
(Hochpunkt etwa in Brickenmitte) von ca. 6 % und einem Dachgefalle von 1,5 % derart
erbracht werden, dass es bei der Briickenlange ausreicht, das Wasser vor und hinter der
Briicke abzuleiten. Hierzu ware sich eine Querrinne am Ubergang zwischen Widerlager und
Uberbau anzuordnen. Zuséatzlich erforderliche Einlaufe konnen in den Bereichen der Stitzen

angebracht werden und in einem

5.2 Widerlager

Die Entwasserung der Widerlagerhinterfillung erfolgt gemaf RIZ-ING Was 7 Uber eine

geotextile Drainmatte, Grundrohr und einem Keil aus schwerdurchlassigem Material.

6 Rickhaltesysteme, Schutzeinrichtungen

Das Gelander wird nach RASt 06 mit einer Hohe von 1,30m ausgebildet.

Eine Seilnetzsicherung im Handlauf ist nicht erforderlich. Die Stiitzen werden so ausgebildet,
dass die vorhandenen Zwangungskrafte sowie samtliche auR3eren Belastungen (auch
Anprallschutz an Uberbau) von diesen aufgenommen werden kénnen, somit entfallen

entsprechende Schutzeinrichtungen.

7 Zuganglichkeit der Konstruktionsteile

Die Besichtigung der Unterseite des Uberbaus ist auf StraBenniveau mit z.B. Hubsteigern an
jeder Stelle gegeben, alternativ ist der Einsatz eines kleinen Bruckenuntersichtgerates mdaglich,
entsprechenden lasten sind beriicksichtigt.

Eine Teilsperrung der B65 fir die Brickenprifung im Bereich der Stral3e ist erforderlich.

8 Sonstige Ausstattung und Einrichtungen

Feste Besichtigungseinrichtungen sind nicht erforderlich.

Alle Betonsichtflachen erhalten eine transparente und permanente Anti-Graffiti-Beschichtung
gemal dem Merkblatt WTA Merkblatt 2-5-97/D fur Anti-Graffiti-Systeme (AGS) der
wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschatft fir Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege
e.V.

Die Unterbauten und der Uberbau werden mit Messbolzen zur Verfolgung des

Setzungsverhaltens ausgestattet.
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8.1 Leitungsbestand

Im Bereich der Trasse der Briicke verlauft eine Schwefelwasserleitung zur Versorgung der
Kureinrichtung mit Sohle. Die genaue Lage der Leitung ist unklar. Die Leitung gehért dem
Staatsbad und wird aktuell genutzt. Im Havarie-Fall ist aber eine einfache Umleitung des
Wassers Uber eine andere Leitung moéglich. Wenn beim Bau auf die Leitung gestof3en wird, soll
diese dann in der Baugrube entsprechend umverlegt wird. Es handelt sich bei der Leitung
entsprechend der Staatsbad-Angaben auch ,nur um ein DN 100 Rohr, dass ohne Probleme

zur Reparatur bzw. Umverlegung nachbestellt werden kann.

8.2 Beleuchtung

Fur die Brucke und angrenzende Platzbereiche ist gem. Abstimmungsstand keine Beleuchtung

erforderlich.

9 Herstellung und Bauzeit
9.1 Zuwegung zum Bauwerk

9.2 Bauablauf, Bauzeit

Als Bauzeit ist gem. dem beiliegendem Terminplan das Zeitfenster von Anfang 06/2024 — Ende
02/2026 (insgesamt 14 Monate) vorgesehen.

Die Nutzung der Grundstucke fir die Baustelleneinrichtung fir die Gesamtbauzeit ist mit den
Eigentimern (Stadt Bad Nenndorf) geklart. Die Bundesstral3e 65 ist eine wichtige
StralRenverbindung (Siehe Punkt 9.3). Die Zufahrt mit schweren Baufahrzeugen erfolgt durch
die Erlengrundstrale im Norden und eine neu zu Errichtende Baustral3e von der Stral3e

Geckswinkel im Siuden.

Die Montage der Briicke erfolgt durch den Einbau von Stahl-Fertigungseinheiten. Die einzelnen
Stahlsegmente werden schrittweise mit Hilfe von Kranen eingehoben und miteinander
verschweil3t. Die vertikalen Lasten der Stahlsegmente werden von Stitzen, Widerlager sowie

Hilfsstitzen aufgenommen. Es missen fiir die Montage 5 Hilfsstiitzen gesetzt werden.
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BAUPHASE 00:
A) Baufeld und BE-Flachen freimachen, Baustelle erstellen, Baume fallen und schiitzen
B) BE einzaunen, Graben verrohren, Baustral3e herstellen
C) Baustelle einrichten mit Baucontainern und Stellplatzen

D) Kranstandorte und Montageflachen befestigen

BAUPHASE 01:
A) Einbau Bohrpféhle
B) Erdaushub und Baugruben herstellen, Betonage Fundament + WL A und J
C) Hilfsstitzen herstellen, Einbau Winkelstitzwand WL J und Teil-Winkelsttitzwand WL A

BAUPHASE 02:
A) Aufbau Mobilkran LTM 1300-6.2
B) Einbau Stitzen AchsenB|C|D| G|
C) Einbau Uberbau Segmente 1 und 2 Uber Stiitzen

BAUPHASE 03:
A) Sperrung B65
B) Einbau Uberbau Segmente 3 und 4
C) Abbau Hilfsstiitzen

BAUPHASE 04:
A) Mobilkran LTM 1300-6.2 umsetzen
B) Einbau Stitzen Achse H
C) Einbau Uberbau Segmente 5 und 6

BAUPHASE 05:
A) Einbau Segment 7
B) Abbau Mobilkran LTM 1300-6.2
C) Einbau Teil-Winkelstitzwand Achse A

BAUPHASE 06:
A) Einbau Brickenausriistung (Absturzsicherung, Belag, Treppenstufen, ...)
B) Landschaftliche Anpassung (Béschung, Wege, ...)
C) Rickbau Baustralie

D) Renaturierung
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9.3 Sperrungen, Umverlegungen

Fur die Montage des Stahlbausegmentes des neuen Uberbaus tiber der B65 sind kurzzeitige
Vollsperrungen der B65 unumganglich. Diese wird nétig, wenn das Briickensegment lUber der
Stral3e eingehoben, und anschlieRend verschweil3t wird. Eine finale Abstimmung zu
Sperrungen und Bauablauf muss mit der NLStBV im Rahmen der Genehmigungsplanung

erfolgen.

9.4 SchutzmalRnahmen

Das geplante Bruckenbauwerk befindet sich im Heilgquellenschutzgebiet Il und einer
denkmalgeschiitzten Parkanlage. Samtliche Eingriffe sind mit der Unteren Naturschutzbehérde
und der Unteren Denkmalschutzbehérde abzustimmen. Auflagen aus den Umweltgutachten

und dem landschaftspflegerischen Begleitplan sind umzusetzen.

10 Kosten

Die Stadt Bad Nenndorf berticksichtigt die Planungs- sowie Baukosten fur die Briicke in ihrer
Haushaltsplanung. Die kommunale Politik hat hierbei jedoch beschlossen, dass fiir die bauliche
Realisierung des Projektes Kofinanzierungsmittel gefunden werden missen. Diesbezuglich wird
eine Aufnahme in das Jahresbauprogramm 2024 des Niedersachsischen
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes (NGVFG) angestrebt. Der Antrag samt notwendiger
Anlagen soll der zustandigen Forderstelle im August Ubergeben werden. Mit einem
Zuwendungsbescheid kann erst Anfang 2024 gerechnet werden, derzeit wird sich jedoch um
eine vorzeitige Mitteilung zur Aufnahme in das Férderprogramm bemiht, um Planungssicherheit
zu erlangen. Sofern die Baumaf3nahme der Geh- u. Radwegbriicke B65/Erlengrund in eben
genannter Foérderung platziert werden kann, ist mit einer Kosteniibernahme durch das Land
Niedersachsen in Hohe von 75% zu rechnen.

Die Baukosten wurden mit 3,56 Mio. € netto ermittelt.

11 Baurechtsverfahren

Das Plangebiet mit einer Gré3e von ca. 4,95 ha liegt im Aul3enbereich. Demnach richtet sich
die Zulassigkeit von neuen Bauvorhaben derzeit nach § 35 BauGB. Mit der Aufstellung des
Bebauungsplans Nr. 107 ,Geh- und Radwegbricke B 65 / Erlengrund® sollen die
planungsrechtlichen Voraussetzungen fir die Errichtung der geplanten Geh- und
Radwegbriicke und fir die Umwandlung landwirtschaftlicher Flachen in Kompensationsflachen
geschaffen werden. Ein Planungserfordernis im Sinne des § 1(3) BauGB ist zur Sicherung der

samtgemeindlichen Planungsziele somit gegeben, um eine wichtige Wegeverbindung fir
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FuRganger und Radfahrer gemaR den kommunalen Zielsetzungen aufzuwerten und langfristig

zu sichern.

Bei dem Bebauungsplan Nr. 107 handelt es sich um einen planfeststellungsersetzenden
Bebauungsplan nach § 17b(2) Bundesfernstra3engesetz (FStrG) und § 38(3)
Niedersachsisches StralRengesetz (NStrG) zur Schaffung des Baurechts fur die Errichtung des
Briickenbauwerks. Der vorliegende Bebauungsplan ersetzt die fur die Errichtung der geplanten
Brucke ansonsten erforderliche Planfeststellung. Im Zuge des Weiteren Verfahrens und der
Projektentwicklung erfolgen fortlaufende Abstimmungen mit der Niedersachsischen
Landesbehdorde fur Stral3enbau und Verkehr.

Der Prozess zur Verabschiedung des Bebauungsplans ist folgendermaf3en terminiert: Der
Entwurf des Beschlusses wird voraussichtlich am 14. November 2023 présentiert. Anschliel3end
sind Beteiligungsschritte gemafr den 8§ 3 (2) und 84 (2) des BauGB fiir den Zeitraum vom
22.11.2023 bis zum 22.12.2023 vorgesehen. Der Satzungsbeschluss, also die endgultige
Verabschiedung des Plans durch den Rat, ist fur den 28. Februar 2024 angesetzt. Mit der
Bekanntmachung, die Anfang Mérz erfolgen soll, tritt der Bebauungsplan schlieflich in
Rechtskraft.
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